

WWW.PROINVERSION.GOB.PE

# MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO



PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas



ProInversión

Agencia de Promoción de la Inversión Privada - Perú



Gobierno del Perú



BICENTENARIO  
DEL PERÚ  
2021 - 2024

# ÁREA DE INFLUENCIA






- **Ciudad de Puerto Maldonado**, provincia Tambopata, del departamento de Madre de Dios.
  - ✓ Tambopata (Distrito de Tambopata)
  - ✓ El Triunfo (Distrito de Las Piedras)
- **Población Estimada**
  - ✓ 103,296 hab. (2019)
  - ✓ 197,170 hab. (2045) – Horizonte
- **Condiciones Climáticas**
  - ✓ Altitud media: 180 msnm
  - ✓ Precipitación Pluvial: 40 – 294 mm/día
  - ✓ Temperatura prom. agua: 28-29°C

# VIAS DE ACCESO






## MATARANI

 22,192 TEUs.  
 917 Km  
 16 horas






## ILO

 27,717 TEUs.  
 917 Km  
 16 horas



## CALLAO

 137,154 TEUs.  
 917 Km  
 16 horas



### LIMA – PUERTO MALDONADO

SALIDA	LLEGADA	SALIDA	LLEGADA
7:15	8:50	9:30	11:00
10:55	12:35	13:15	14:45
14:35	16:15	16:50	18:20


### PUERTO MALDONADO LIMA



# DIAGNÓSTICO ACTUAL DE LOS SERVICIOS

## COBERTURA TOTAL - 2019

### CIUDAD PUERTO MALDONADO




## COBERTURA TOTAL – 2024/2026

### CIUDAD PUERTO MALDONADO



# OBJETIVOS CIERRE DE BRECHAS

# ESTRATEGIA DE INVERSIÓN (2021-2026)




\* Montos referenciales sin IGV

# OBJETIVOS DEL PROYECTO APP PTAR PUERTO MALDONADO




Nivelar la Cobertura de Alcantarillado Sanitario con Agua Potable

---



Brindar un servicio eficiente y sostenible de tratamiento y disposición final de las aguas residuales

---



Contribuir a la descontaminación de los ríos Tambopata y Madre de Dios


---



Disminuir la incidencia de EDAS y parasitosis para preservar la salud y mejorar la calidad de vida de la población

# ALCANCES DEL PROYECTO APP

COMPONENTES	ALCANCE (Metas físicas estimadas)
<b>COMPONENTE 1: DFBT</b> (O&M: A cargo del PSS*)	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Conexiones alcantarillado <b>(13,308 und.)</b></li> <li>✓ Colectores secundarios <b>(171.3 km)</b></li> </ul>
<b>COMPONENTE 2: DFBOT</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Colectores primarios <b>(20.9 km)</b></li> <li>✓ Estaciones de bombeo <b>(7 und)</b></li> <li>✓ Líneas impulsión <b>(4.4 km)</b></li> <li>✓ Planta de Tratamiento de Aguas Residuales <b>(Qp:400 L/s)</b></li> </ul>
<b>Servicio complementario</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Soporte técnico al PSS* para el monitoreo y control de las descargas (VMA**) de usuarios no domésticos al sistema de alcantarillado sanitario.</li> </ul>



\* Prestador de Servicios de Saneamiento. Para este proyecto, el PSS es EMAPAT  
 \*\* Valores Máximos Admisibles de los parámetros que constituyen las aguas residuales.

# ENTIDADES COMPETENTES





# ASPECTOS CLAVE DEL PROYECTO APP

1. MODALIDAD CONTRACTUAL: **CONCESIÓN**
2. PLAZO DE LA CONCESIÓN: **22 AÑOS**
3. MONTO REFERENCIAL DE INVERSIÓN EN OBRAS: **S/ 338 MILLONES (sin I.G.V.)**
4. RETRIBUCIÓN: **PAGO POR DISPONIBILIDAD (PPD)**
  - **PPD Anual referencial S/. 88,004,868**
5. COFINANCIAMIENTO: **100% A LA RETRIBUCIÓN DE LA INVERSIÓN (MVCS)**
6. PATRIMONIO NETO MÍNIMO DEL CONCESIONARIO: **S/ 160 MILLONES**
7. CAPITAL SOCIAL MÍNIMO REQUERIDO AL CONCESIONARIO: **S/ 105,186,146.00**
8. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:
  - **PERIODO DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN + 2 AÑOS: S/ 33,847,487.00**
  - **PERIODO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO + 2 AÑOS: S/ 16,923,744.00**
9. FACTOR DE COMPETENCIA: **MENOR MONTO DE PPD ANUAL MÁXIMO OFERTADO**



**ProInversión**

Agencia de Promoción de la Inversión Privada - Perú

## NIVELES DE SERVICIO – DEDUCCIONES POR DESEMPEÑO

- De la calidad de las aguas residuales tratadas
- De la calidad del agua superficial del cuerpo receptor
- De la calidad de los lodos
- De la calidad organoléptica (olores)

# NIVELES DE SERVICIO

**1 CATEGORÍA** Aguas Residuales Tratadas

**BASE** LMP de efluentes PTAR (MVCS)

Parámetro	Unidad	Valor
DBO5	mg/l	≤ 100
DQO	mg/l	≤ 200
SST	mg/l	≤ 150
CTermo	NMP/100 ml	≤ 10000
A&G	mg/l	≤ 20
pH	pH	6.5-8.5
Tº	°C	≤ 35

**2 CATEGORÍA** Aguas Superficiales

**BASE** ECA AGUA – Categoría 4 (MINAM)

Parámetro	Unidad	Valor
DBO5	mg/l	≤ 10
DQO	mg/l	N.A.
SST	mg/l	≤ 400
CTermo	NMP/100 ml	≤ 2 000
A&G	mg/l	≤ 5
pH	pH	6.5-9.0
Tº	°C	≤ Δ 3

**3 CATEGORÍA** Lodos

**BASE** LMP de lodos (MVCS)

Parámetro	Unidad	Valor
Humedad (1- kg ST/Kg lodo)	%	≤ 80
Estabilidad (Kg SV/ Kg ST)	%	≤ 60

**4 CATEGORÍA** Organoléptica (Olores)

**BASE** LMP en H<sub>2</sub>S (acuoso)

Parámetro	Unidad	Valor
H <sub>2</sub> S en agua residual	mg/l	≤ 2



**ProInversión**


Agencia de Promoción de la Inversión Privada - Perú

# EXPEDIENTES TÉCNICOS Y PLAZOS MÁXIMOS DE DISEÑO Y OBRAS

[WWW.PROINVERSION.GOB.PE](http://WWW.PROINVERSION.GOB.PE)

# EXPEDIENTES TÉCNICOS

**Expediente Técnico 2:**  
Todas las demás Obras del Componente 1 y 2 destinadas a cumplir los alcances del Proyecto.



**Expediente Técnico 1:**  
Obras del Componente 1 y 2 destinadas a incrementar la cobertura de alcantarillado

# PLAZOS DE DISEÑO Y OBRAS

PROGRAMACIÓN	TRIMESTRE																												
	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	
EXPEDIENTE TÉCNICO 1				D	A	O+F+RC1				FC2				PMC2				O&MC2+VMA											
EXPEDIENTE TÉCNICO 2		Ad	FC	D				A+CF		O+F+RC1				PMC2				O&MC2+VMA											

- Ad* : Adjudicación del Proyecto
- FC* : Fecha de Cierre Contractual
- D* : Diseño (Elaboración de Expediente Técnico)  
*ET1: Máx. 5 meses desde FC.*  
*ET2: Máx. 12 meses desde FC.*
- A* : Aprobación de Expediente Técnico e Instrumento de Gestión Ambiental.  
*ET1: Máx. 8 meses desde FC.*  
*ET2: Máx. 18 meses desde FC (incluye CF).*
- CF* : Cierre Financiero.
- O+F+RC1* : Obras + Funcionalidad de las Obras + Reversión de hitos funcionales C1 .
- F* : Funcionalidad de las Obras
- PMC2* : Puesta en Marcha del Componente 2.
- O&MC2+VMA* : Operación y Mantenimiento del Componente 2 + Soporte Técnico VMA



**ProInversión**

Agencia de Promoción de la Inversión Privada - Perú

# MECANISMO DE PAGO


## PAGO POR DISPONIBILIDAD (PPD)

# PAGO POR DISPONIBILIDAD (PPD)

- El Concesionario retiene los riesgos de Diseño, Financiamiento, Construcción, Operación y Mantenimiento.
- El Estado retiene los riesgos de Demanda, Terrenos e Ingresos Comerciales ya que el PSS sigue presentado directamente el servicio de saneamiento a los usuarios finales.
- El pago al Concesionario se gatilla a partir de la disponibilidad del servicio mitigando el riesgo de Terminación Anticipada.
- Genera incentivos para el inicio y culminación oportuna de las Obras y el Inicio de la Operación.
- El pago al Concesionario se encuentra sujeto a deducciones por desempeño, desincentivando el incumplimiento de los niveles de servicio.
- Las deducciones que exceden el nivel máximo establecido son diferidas, a fin de no afectar a los “lenders”.
- El servicio se pre-liquida mensualmente y se remunera trimestralmente.
- La SUNASS supervisa la prestación del servicio y da conformidad a la pre-liquidación mensual. Asimismo aprueba la Tarifa del PSS.




# FLUJO DE PAGO POR SERVICIOS



# FÓRMULA DE LIQUIDACIÓN DEL PPD

$$PPD_T = \sum_{n=1}^3 PPD_n - DINS_T$$



## Factores Contractuales (No Concursables):

- **Factor A = 0.8671** Proporción del PPD que remunera el componente de inversión.
- **Factor B = 0.6110** Proporción del PPD del Componente O&M que remunera costos fijos.
- **CORR** Carga Orgánica Removida Referencial equivalente a 4'099,680 kg DBO5 al año (81.5% Remoción)



**ProInversión**

Agencia de Promoción de la Inversión Privada - Perú

# ASPECTOS CLAVE DE LA VERSION FINAL DEL CONTRATO (VFC)

[WWW.PROINVERSION.GOB.PE](http://WWW.PROINVERSION.GOB.PE)

# ASPECTOS CLAVE DE LA VFC

## 1. PLAZO DE LA CONCESIÓN

- ✓ 22 años (3 años diseño y obra + 19 años de operación)

## 2. PRORROGA DE PLAZO DE CONCESIÓN

- ✓ 2 años antes de vencimiento.

## 3. SOCIO ESTRATÉGICO/PARTICIPACIÓN MÍNIMA

- ✓ El Operador con 25% de participación mínima y voto favorable.

## 4. SUSPENSIÓN DEL PLAZO

- ✓ Solo si afecta la ruta crítica.
- ✓ Fuerza Mayor o Caso Fortuito
- ✓ Acuerdo de Partes por causas no atribuibles al Concesionario.
- ✓ Mayor a 180 días calendario, faculta la terminación.

## 5. RUPTURA DE EQUILIBRIO ECONÓMICO FINANCIERO

- ✓ Por Leyes y Disposiciones Aplicables
- ✓ Variación del equilibrio > 10%.

# ASPECTOS CLAVE DE LA VFC

## 6. REGIMEN DE SEGUROS

- ✓ Personal de trabajadores
- ✓ Todo riesgo de construcción y montaje.
- ✓ Todo riesgo de obras civiles terminadas o seguro de propiedad todo riesgo.
- ✓ Responsabilidad civil general, contractual, extracontractual y patronal.

## 7. CIERRE FINANCIERO Y GARANTÍAS DE ACREEDORES PERMITIDOS

- ✓ Conformidad a cargo de PROINVERSION
- ✓ Hipoteca sobre el derecho de la Concesión
- ✓ Fideicomiso o cesión de ingresos, cobros o flujos.
- ✓ Garantía mobiliaria del 100% de acciones o participaciones del capital social
- ✓ Ejercicio de “step in rights”.

# ASPECTOS CLAVE DE LA VFC

## 8. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

- ✓ Trato Directo
- ✓ Controversias Técnicas: Arbitraje de Conciencia (Nacional – CARC PUCP):
- ✓ Controversias No Técnicas:
  - Monto > USD 30 Millones: Arbitraje Internacional (CCI)
  - Monto ≤ USD 30 Millones: Arbitraje Nacional (CARC PUCP)

## 9. CAUSALES DE TERMINACIÓN

- ✓ Por vencimiento de plazo
- ✓ Por mutuo acuerdo
- ✓ Por incumplimiento del Concesionario
- ✓ Por incumplimiento del Concedente
- ✓ Por decisión unilateral del concedente
- ✓ Por fuerza mayor o caso fortuito
- ✓ Por aplicación de la cláusula anticorrupción

## 10. LIQUIDACIÓN EN CASO DE TERMINACIÓN

- ✓ Valor Contable de los Activos



**ProInversión**

Agencia de Promoción de la Inversión Privada - Perú

# BASES DEL CONCURSO (Sujeto a modificaciones)

# DERECHO DE PARTICIPACIÓN

## 1. DERECHO DE PARTICIPACIÓN

- ✓ USD 1,000

## 2. HABILITA AL POSTOR A

- ✓ ACCESO A LA SALA DE DATOS VIRTUAL (VDR): DOCUMENTACIÓN TÉCNICA
- ✓ REALIZAR CONSULTAS A LAS BASES.
- ✓ REALIZAR SUGERENCIAS AL CONTRATO.
- ✓ PARTICIPAR DEL CONCURSO Y PRESENTAR SOBRES N° 1, 2 Y 3.



# REQUISITOS DE PRE-CALIFICACIÓN (En revisión)

## SOBRE Nro. 1 (REQUISITOS):

### 1. REQUISITOS GENERALES

- ✓ Experiencia en APP bajo esquema DFBOT, con participación  $\geq 25\%$ .
- ✓ Participación en el Postor no menor al 25%.

### 2. REQUISITOS TÉCNICOS

- ✓ De Construcción: Al menos 2 PTAR con Caudal Promedio  $\geq 400$  L/s (Operando).
- ✓ De Operación: Al menos 2 PTAR con Caudal Promedio  $\geq 400$  L/s. (2 años consecutivos)
- ✓ Al menos 25% de participación en la experiencia acreditada directamente por el Postor o miembro del Consorcio o a través de vinculadas o tercero constructor.

### 3. REQUISITOS FINANCIEROS

- ✓ Patrimonio Neto Mínimo de S/ 160 Millones.
- ✓ Se acredita directamente, miembros del Consorcio o empresas vinculadas.

### 4. REQUISITOS LEGALES

- ✓ Estatuto vigente.
- ✓ Poder del representante legal.
- ✓ DJ de % de participación de integrantes del Postor.
- ✓ DJ de no estar inhabilitado.
- ✓ DJ de renuncia a privilegios e inmunidad diplomática.
- ✓ DJ de participación en 1 solo postor.
- ✓ Entre otras.

# REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

## **SOBRE Nro. 2 (PROPUESTA TÉCNICA):**

- ✓ DJ de vigencia de información
- ✓ DJ de aceptación de Bases y Contrato
- ✓ Garantía de validez, vigencia y seriedad de la oferta (USD 1'500,000)
- ✓ Declaración Jurada que:
  - Describa la solución técnica propuesta
  - Declare que cumplirá los Requerimientos mínimos
  - Declare que cumplirá los Niveles del Servicio
  - Declare que no requerirá mayores áreas que las propuestas por el Concedente o por el Postor en la solución técnica propuesta y adquiridas bajo su cuenta, costo y riesgo.

## **SOBRE Nro. 3 (OFERTA ECONÓMICA):**

- ✓ Mínimo 2 Ofertas Económicas válidas.
- ✓ Monto del PPD Máximo Ofertado
- ✓ Vigencia por 180 días calendario desde su presentación.

# FACTOR DE COMPETENCIA

**MENOR OFERTA ECONÓMICA (OE)**

Donde:

$$OE = PPD \text{ Max Of}$$

- OE: Es la Oferta Económica del Pastor
- PPD Max Of: PAGO POR DISPONIBILIDAD ANUAL MÁXIMO OFERTADO (Soles)

**VALOR REFERENCIAL (PPD Max Of):**  
(Será comunicado oportunamente mediante circular)

# MECANISMO DE MITIGACIÓN DE OFERTAS TEMERARIAS

## 1. SOLO 2 POSTORES CALIFICAN:

- ✓ Temeraria: si la OE tiene una variación mayor o igual al 15% del Valor Referencial.

## 2. MAS DE 2 POSTORES CALIFICAN:

- ✓ Temeraria: si la OE tiene una variación mayor o igual al 15% del promedio de las OE.

## 3. EFECTO DE UNA OFERTA TEMERARIA:

- ✓ El Postor adjudicatario deberá presentar una Garantía de Fiel Cumplimiento del Periodo de Diseño y Construcción del “doble” de lo establecido en la clausula 9.3 del Contrato de Concesión



**ProInversión**

Agencia de Promoción de la Inversión Privada - Perú

# CRONOGRAMA DEL CONCURSO (Por definir)



**ProInversión**

Agencia de Promoción de la Inversión Privada - Perú

[ezaldivar@proinversion.gob.pe](mailto:ezaldivar@proinversion.gob.pe)

[www.proinversion.gob.pe/ptar-puerto-maldonado](http://www.proinversion.gob.pe/ptar-puerto-maldonado)